

Заказчик

"Утвержден" «15» 02 2021 г.

(наименование организации)

Бердников Н.Н. Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Сводный сметный расчет в сумме 9913,36 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«15» 02 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1 этап. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: р.п. Краснообск, Краснообск поселок, 203

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома- 1 этап	7773,15				7773,15
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	7773,15				7773,15
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	7773,15				7773,15
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	7773,15				7773,15
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	7773,15				7773,15
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
2	Смета по СБЦ	Проектные работы				240	240
3	Договор ИЭ 002228 от 28.12.2020г.	Экспертиза проектной документации				159,03	159,03

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					399,03	399,03
	Итого по Главам 1-12		7773,15			399,03	8172,18
Непредвиденные затраты							
4	Методика от 4 августа 2020 г. № 421/пр.п.179	Непредвиденные затраты - 2%	155,46				155,46
	Итого "Непредвиденные затраты"		155,46				155,46
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		7928,61			399,03	8327,64
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	1585,72				1585,72
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1585,72				1585,72
	Итого по сводному расчету		9514,33			399,03	9913,36

Составил: А.В.Лунева
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: А.Г.Буслаев
(должность, подпись, расшифровка)

