

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

БЕРДСКСТРОЙПРОЕКТ



СРО-П-179-12122012 от 18.09.2018
СРО-И-033-16032012 от 17.04.2020

г. Бердск, ул. Ленина, 67а, оф.310
тел.: 8-991-447-00-99
ИНН 5445026796

*Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Краснообск»»*

*Новосибирская область, р.п. Краснообск.
Благоустройство придомовой территории
жилого дома № 220*

Проектная документация

Раздел 1 "Пояснительная записка"


Шифр: 220-08-2020-ПЗ

Том 1

2020

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

БЕРДСКСТРОЙПРОЕКТ



Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Краснообск»»

Новосибирская область, р.п. Краснообск.
Благоустройство придомовой территории
жилого дома № 220

Проектная документация

Раздел 1 "Пояснительная записка"

Шифр: 220-08-2020-ПЗ

Том 1







Главный инженер проекта

Сметанина Н.В.

2020

Обозначение	Наименование	Примечание
220-08-2020-ПЗ-С	Содержание	2
220-08-2020-СП	Состав проектной документации	4
Текстовая часть		
220-08-2020-ПЗ	а. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации	5
220-08-2020-ПЗ	б. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации	5
220-08-2020-ПЗ	в. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг)	5
220-08-2020-ПЗ	г. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии	6
220-08-2020-ПЗ	д. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства	6
220-08-2020-ПЗ	е. Сведения о сырьевой базе, потребности в воде, топливно-энергетических ресурсах	6
220-08-2020-ПЗ	ж. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов	6
220-08-2020-ПЗ	з. Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд	6
220-08-2020-ПЗ	и. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства	6
220-08-2020-ПЗ	к. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателей земельных участков	6
220-08-2020-ПЗ	л. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований	7
220-08-2020-ПЗ	м. Технико-экономические показатели проектируемого объекта	7
220-08-2020-ПЗ	н. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий	7

Взам. инв. №							согласованных специальных технических условий								
Подп. и дата															
Инв. №подл.								220-08-2020-ПЗ-С							
		Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Содержание							
		Разраб.	Антонов			06.20	ООО «БердскСтройПроект»								
		Проверил	Кудинов			06.20									
		Н.контр.	Кудинов			06.20									
ГИП	Сметанина			06.20											

05-04-2020-ПЗ	о. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений, а также о численности работников и их профессионально квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, характеризующие объект капитального строительства	7
05-04-2020-ПЗ	п. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений	7
05-04-2020-ПЗ	р. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости)	8
05-04-2020-ПЗ	с. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения	8
38-04-2020-ПЗ	т. Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка.	9
Приложения		
Приложение А	Выписка из СРО	10
Приложение Б	Задание на проектирование	12
Приложение В	Муниципальная программа «Формирование современной среды рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»	14
Приложение Г	Протокол общего собрания жильцов дома	35
Приложение Д	Выписка из ЕГРН	39
Приложение Е	Акт осмотра придомовой территории	43
Приложение Ж	Согласование топографической съемки	44
Приложение И	Сертификаты на игровое оборудование	45
Приложение К	Сведения о включении ГИПа в национальный реестр	48

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата





220-08-2020-ПЗ-С

Лист

3

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	220-08-2020-ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка»	
2	220-08-2020-ПЗУ	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»	
3	220-08-2020-СМ	Раздел 11 «Смета на строительство объекта капитального строительства»	

Инв. №подл.										
		Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Антонов				07.19	Состав проектной документации		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Кудинов				07.19			П	1	1
Н.контр.	Кудинов				07.19			ООО «БердскСтройПроект»		
ГИП	Сметанина				07.19					

**а. Реквизиты документов, на основании которых принято решение
о разработке проектной документации**

Проектная документация на благоустройство придомовой территории жилого дома №220 в р.п. Краснообск разработана на основании:

- постановления №246а от 05.08.2020 г. Администрации р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Краснообска от 27.10.2017 г. № 304 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2019 – 2022 годы»

(Приложение В);

б. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства

Исходными данными для подготовки проектной документации по благоустройству являются:

- задание на проектирование (Приложение Б);
- топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «БердскСтройПроект» г. Бердска в августе 2020 г;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок;
- протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п. Краснообск, дом 220 №1 от 27.08.2017 г. (Приложение Г).
- акт осмотра придомовой территории (Приложение Е)

При разработке проектной документации были использованы следующие нормативные и справочные материалы:

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов»;

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения»

Примененные в проекте технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия не обладают новизной и, поэтому, не требуют защиты на патентоспособность.

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			220-08-2020-ПЗ						
			Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
									5

В. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг)

Придомовая территория служит для отдыха жителей дома, прогулок и игр детей, а также хранения легковых автомобилей.

Г. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.

Потребности объекта в топливе, газе, воде – не требуется.

Д. Сведения о проектной мощности объекта капитального строительства.

Данные отсутствуют, так как объект не является объектом производственного назначения.

Е. Сведения о сырьевой базе, потребности в воде, топливно-энергетических ресурсах.

Сведения отсутствуют, так как объект не является объектом производственного назначения.

Ж. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства.

Сведения отсутствуют, так как объект не является объектом производственного назначения.

З. Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд.

Изымаемые для государственных или муниципальных нужд участки отсутствуют.

И. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.

Территория, на которой расположен жилой дом №220, находится на земельном участке с кадастровым номером 54:19:180109:4. Площадь земельного участка составляет 12193 кв.м.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			220-08-2020-ПЗ						
			Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	

К. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям земельных участков и расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества убытков.

Изымаемые для государственных или муниципальных нужд участки отсутствуют. Возмещения убытков не требуется.

Л. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований.

Изобретения в проекте не использовались. Патентные исследования не проводились

м. Техничко-экономические показатели проектируемого объекта

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во		Примечание
			площадь	%	
1	Площадь участка	м ²	12193	100	
2	Площадь застройки	м ²	2950	24,2	
3	Площадь проезда и парковок с а/б покрытием, в т.ч.	м ²	2703,5	22,2	
	- существующих	м ²	2520,0		
	- проектируемых	м ²	183,5		
4	Площадь сущ. Парковки с щебеночным покрытием	м ²	915,4	7,5	
5	Площадь детской площадки (щебень)	м ²	604,5	5,0	
6	Площадь тротуаров с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, в т.ч.	м ²	1066,6	8,7	
	- существующих	м ²	1006,6		
	- проектируемых	м ²	60		
7	Площадь озеленения (существ.)	м ²	3953	32,4	
8	Площадь благоустройства	м ²	2805,5	32,0	
	Продолжительность работ	мес	3,5		

н. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условиях

Разработка и согласование специальных технических условий – не требуется.

О. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений, а также о численности работников и их профессионально квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, характеризующие объект капитального строительства.

Проектная мощность для данного объекта не устанавливается

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	220-08-2020-ПЗ	Лист
							7

п. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.

Выполнение расчетов конструктивных элементов зданий – не требуется.

Р. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости)

Выделение этапов не требуется.

Основным видом работ по благоустройству являются: замена покрытия проезда и тротуаров; асфальтирование покрытий парковочных мест. Сроки выполнения данных работ определяются по данным СНИП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и заделы в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II, гл.2 «Коммунальное хозяйство», раздел «Городские улицы и дороги». Внутридомовой проезд соответствует IV технической категории автомобильной дороги. По п.19 таблицы, срок строительства 1 км данной дороги составляет 8 мес. При ширине дороги 6,0 м, общая площадь составит 6000 кв. м. Так как площадь покрытия по проекту составляет 2703,5 кв.м, то срок определяется отношением:

$$T=2703,5 \times 8 / 6000 = 3,5 \text{ мес.}$$

Работы предполагается выполнять в июне-августе 2021 г.

С. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения.

Снос зданий и сооружений, переселение людей, переустройство инженерных коммуникаций не требуется.

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							220-08-2020-ПЗ	Лист
										8
			Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Т. Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка.

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта

Н.В. Сметанина

Инв. №подл.	Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	220-08-2020-ПЗ	Лист
								9
Взам. инв. №								
Подп. и дата								

Приложение А
Выписка СРО

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору
от 4 марта 2019 г. № 86

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

07 сентября 2020г.

(дата)

№ 10

(номер)

Ассоциация «Объединение проектировщиков "УниверсалПроект»

(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

Саморегулируемая организация: АС «Объединение проектировщиков "УниверсалПроект»

основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование

(вид саморегулируемой организации)

123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, комн. 303б

универсалпро.рф

u-proect@mail.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

СРО-П-179-12122012

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРДСКСТРОЙПРОЕКТ»**

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица
или полное наименование заявителя – юридического лица)

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕРДСКСТРОЙПРОЕКТ» (ООО «БСП»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ИНН 5445026796
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	ОГРН 1185476021048
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	633009, Новосибирская область, Бердск, Речная, дом 38, оф.2
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	Регистрационный номер в реестре членов: 180918/642
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	Дата регистрации в реестре: 18.09.2018
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Решение б/н от 18.09.2018
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	вступило в силу 18.09.2018
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	Действующий член Ассоциации
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата

220-08-2020-ПЗ

Лист

10

Формат А4

Наименование		Сведения
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации , строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):		
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
18.09.2018	-	-
3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):		
а) первый	x	до 25000000 руб.
б) второй	-	до 50000000 руб.
в) третий	-	до 300000000 руб.
г) четвертый	-	300000000 руб. и более
3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации , по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):		
а) первый	x	до 25000000 руб.
б) второй	-	до 50000000 руб.
в) третий	-	до 300000000 руб.
г) четвертый	-	300000000 руб. и более
4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:		
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	-	
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *	-	
* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия		

Генеральный директор
АС«Объединение
проектировщиков
"УниверсалПроект»
(должность
уполномоченного лица)

М.П.



(подпись)

Воробьев С.О.
(инициалы, фамилия)

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Инд. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№			

220-08-2020-ПЗ

Лист

11

Формат А4

Приложение Б
Задание на проектирование



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнение проектных работ по объекту: «Новосибирская область р.п. Краснообск. Благоустройство придомовой территории жилого дома №220».

1. Наименование и местоположение проектируемого объекта	Новосибирская область р.п. Краснообск. Благоустройство придомовой территории жилого дома №220
2. Основание для проектирования	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.08.2020 № 246а рабочий поселок Краснообск «О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Краснообска от 27.10.2017 г. № 304 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2019 – 2022 годы» МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНООБСКА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2024 ГОДЫ»
3. Вид работ	Благоустройство
4. Основные требования	<p>Проектную документацию разрабатывать в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.; СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и другими нормативными документами, действующими на территории РФ и НСО.</p> <p>Проектирование осуществлять в соответствии с основными требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ и другими действующими нормативными документами и техническими указаниями.</p> <p>В проектной документации предусмотреть разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Смета на благоустройство. <p>Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.508-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».</p>

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

220-08-2020-ПЗ

Лист

12

Формат А4

5. Дополнительные требования	<p>При проектировании благоустройства предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширение проездов до 5,5 м. Устройство покрытия асфальтового покрытия проезда; - добавление игрового оборудования на детскую площадку. Существующее оборудование и покрытие площадки оставить без изменений; - ремонт тротуаров. Покрытие тротуаров предусмотреть из асфальтобетона; - предусмотреть пандусы на тротуарах и продлить тротуары до крылец подъездов - предусмотреть установку скамеек и урн для мусора - предусмотреть на тротуарах ограждение из столбиков, чтобы исключить заезд автомобилей; - газоны оградить декоративным ограждением со стороны проезда - сохранить без изменений тротуар и озеленение с западной стороны от жилого дома (вдоль улицы Западной). Работы по благоустройству выполнить на площади 2805,5 кв.м.
6. Инженерные изыскания	Выполнить топографическую съемку в границах земельного участка М 1:500
7. Экспертиза	Получить положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» на проектную документацию и достоверность определения сметной стоимости
Сроки выполнения и порядок выдачи	<p>После получения положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации передать Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>проектную документацию</i> комплектом, состоящим из DVD диска с электронным видом проекта (формат файлов с возможностью редактирования документов) и его копиями на бумажном носителе в 4 экземплярах в полном объеме; - <i>рабочую документацию</i> комплектом, состоящим DVD диска с электронным видом проекта (формат файлов с возможностью редактирования документов) и его копиями на бумажном носителе в 4-х экземплярах в полном объеме. - оригиналы <i>положительного заключения гос.экспертизы</i> проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости на бумажном носителе в 1 экземпляре. Разработка проектной документации (до предоставления на проверку в органы государственной экспертизы) – 30 рабочих дней, с момента подписания договора и предоставления всех исходных данных

Главный инженер проекта



Н.В. Сметанина

Инв. №подл.	Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	220-08-2020-ПЗ	Лист				
									Взам. инв.№	Подп. и дата		
								13				

**АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНООБСКА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.08.2020

№ 246а

рабочий поселок Краснообск

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Краснообска от 27.10.2017 г. № 304 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2019 – 2022 годы»

На основании распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области», в связи с заключением дополнительного соглашения от 04.08.2020 г. № 190/08-20 к соглашению от 17.03.2020 г. № 58/03-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2022годы», утвержденную постановлением администрации р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области от 27.10.2017г. № 304, изложив в новой редакции согласно Приложению.

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	территории населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области),									
			ПОСТАНОВЛЯЮ:									
			1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2022годы», утвержденную постановлением администрации р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области от 27.10.2017г. № 304, изложив в новой редакции согласно Приложению.									
						220-08-2020-ПЗ				Лист		
										14		
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата							

Формат А4

2. Организационно-контрольному отделу (Мошкаревой И.В.) разместить данное постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка Краснообска www.krasnoobsk.nso.ru и обеспечить публикацию в газете «Краснообский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Краснообска

Ю.В. Саблин

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
1.	Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2018 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа)
2.	Основание для разработки муниципальной программы	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						220-08-2020-ПЗ	Лист
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		15

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
		<p>рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы»;</p> <p>постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области на 2015-2022 годы»,</p> <p>постановление администрации р.п. Краснообска от 07.03.2017 № 049 «Об утверждении Порядков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области» на 2017 год, а также на период 2018 – 2022 годы»»</p>
3.	Заказчик (заказчик - координатор) муниципальной программы	Администрация р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области (далее - администрация)
4.	Разработчик муниципальной программы	Администрация р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области (далее -

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

220-08-2020-ПЗ

Лист

16

17

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
		администрация)
5.	Ответственные исполнители (исполнители) муниципальной программы	Администрация р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской области), управляющие организации (далее - УО), собственники помещений в многоквартирных домах (далее - собственники МКД) (по согласованию) и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке
6.	Перечень подпрограмм	Подпрограммы не выделяются
7.	Цели и задачи муниципальной программы	Цели муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории города р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Задачи муниципальной программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству; повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования р.п. Краснообска (далее – общественные территории); повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
8.	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.	1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы, ед. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы
Изм.	Колуч	Лист
№док.	Подп.	Дата
220-08-2020-ПЗ		Лист
		17
Формат А4		

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
		<p>в общем количестве дворовых территорий, %</p> <p>3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы, включенных в муниципальную программу, %</p> <p>4. Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках муниципальной программы, кв.м.</p> <p>5. Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в р.п. Краснообске, %</p>
9.	Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Срок реализации программы 7 лет. Реализуется в один этап с 2018 года по 2024 годы
10.	Ресурсное обеспечение муниципальной программы	<p>Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 66 342,99 тыс. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2018 год – 4005,77 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 4386,26 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 13150,96 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 11200,00 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 11200,00 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 11200,00 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 11200,00 тыс. руб.,</p>

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№			

220-08-2020-ПЗ

Лист

18

№ п/п	Наименование разделов	Краткое содержание
		<p>из них средства местного бюджета составляют 4764,48 тыс. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2018 год – 193,18 тыс. рублей; 2019 год – 208,87 тыс. рублей; 2020 год – 2227,51 тыс. рублей; 2021 год – 533,73 тыс. рублей; 2022 год – 533,73 тыс. рублей; 2023 год – 533,73 тыс. рублей; 2024 год – 533,73 тыс. рублей,</p> <p>субсидия областного бюджета Новосибирской области составляет 16854,16 тыс. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2018 год – 1333,02 тыс. рублей; 2019 год – 167,09 тыс. рублей; 2020 год – 421,35 тыс. рублей; 2021 год – 3733,17 тыс. рублей; 2022 год – 3733,17 тыс. рублей; 2023 год – 3733,17 тыс. рублей; 2024 год – 3733,17 тыс. рублей,</p> <p>средства федерального бюджета 44334,67 тыс. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2018 год – 2479,57 тыс. рублей; 2019 год – 4010,19 тыс. рублей; 2020 год – 10112,50 тыс. рублей; 2021 год – 6933,10 тыс. рублей; 2022 год – 6933,10 тыс. рублей; 2023 год – 6933,10 тыс. рублей; 2024 год – 6933,10 тыс. рублей,</p> <p>внебюджетные источники 389,57 тыс. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 389,57 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей,</p> <p>Ежегодный объем финансирования</p>

Инв. №подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата

220-08-2020-ПЗ

Лист

19

№ п/п	Наименование разделов					Краткое содержание		
						определяется утвержденным в бюджете р.п. Краснообска объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы		
11.	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы					<p>Реализация муниципальной программы позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повысить уровень комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий для улучшения качества жизни населения р.п. Краснообска; - увеличить к концу 2024 года долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Краснообска до 14,93 процентов; - обеспечить уровень финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов не менее 5% в общей стоимости затрат минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы; - повысить уровень доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий р.п. Краснообска; - повысить социальную активность граждан и заинтересованных лиц; - создать условия для участия граждан в реализации мероприятий 		
Инв. №подл.								Лист
						220-08-2020-ПЗ		20
	Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Комплексное благоустройство городской среды является одной из основных задач в достижении главной стратегической цели определяющей все планово-прогнозные решения р.п. Краснообска до 2021 года.

Настоящая муниципальная программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства для улучшения качества жизни граждан на территории р.п. Краснообска в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, проездов дворовых территорий, озеленения зон отдыха, освещение, и благоустройство общественных территорий р.п. Краснообска.

Сфера действия муниципальной программы - строительство и ремонт объектов благоустройства на территории р.п. Краснообска.

Предметом регулирования муниципальной программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству объектов р.п. Краснообска.

Понятия и термины, используемые в муниципальной программе:

Формат А4

благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства;

общественные пространства (территории) – пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примыкающих и многофункциональных зон, центров, общегородского и локального значения (далее – общественные территории);

парк – озелененная территория многофункционального и специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения;

дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка малых форм (урн, скамеек) (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,
- пешеходных дорожек,
- тротуаров,
- автомобильных парковок,
- озеленение территорий,
- иные виды работ (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству – обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы;

трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) – выполнение работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	220-08-2020-ПЗ	Лист
							22

по благоустройству не требующих специальной подготовки (расчистка, уборка мусора и т.д.);

заинтересованные лица – представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте и готовые участвовать в его реализации.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в р.п. Краснообске в 2018 - 2024 годах

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	
220-08-2020-ПЗ								Лист
								23

освещенности дворов в темное время суток.

Показателем уровня благоустройства территории р.п. Краснообска является состояние дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. В целях комплексного подхода и эффективного расходования бюджетных средств мероприятия по благоустройству дворовых территорий на территории р.п. Краснообск осуществляются с использованием программно-целевого метода.

Р.п. Краснообск, начиная с 2017 года, осуществляет мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках:

- приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
- подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2024 годах»,
- муниципальной программы «Формирование современной среды администрации р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2017 год», на 2018-2024 годы».

В ходе выполнения мероприятий указанных муниципальных программ благоустроено 3 дворовых территории многоквартирных домов, в том числе: проведён ремонт проездов и парковочных мест дворовых территорий на площади 5,09 тыс. кв.м., оборудовано тротуаров и пешеходных дорожек площадью 0,29 тыс. кв.м, выполнено озеленение (посеяно газонов) на дворовых территориях на площади 0,3 тыс. кв.м.

Установлены малые архитектурные формы:

- к входным группам многоквартирных домов на детских и спортивных площадках установлено новое оборудование: скамеек со спинками в количестве 30 единиц, урн 30, ограждений 183.

Для определения физического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и необходимости их благоустройства проведена инвентаризация, по результатам которой сформировано 160 дворовых территорий многоквартирных домов (160мкд) и составлены паспорта благоустройства. Общая структура с элементами благоустройства дворовых территорий р.п. Краснообска выглядит следующим образом:

- 32,79 % – внутриквартальные проезды;
- 39,91 % – детские и спортивные площадки;
- 64,69 % – площадки для стоянки автомобилей;
- 69,88 % – зеленые насаждения (в том числе цветники и газоны);
- 64,69 % – освещение территорий;

Некоторые дворовые территории р.п. Краснообска характеризуются недостаточным количеством детских площадок и низким уровнем их оборудованности. Детское игровое оборудование во многих дворах пришло в негодность, не отвечает современным стандартам и не соответствуют требованиям безопасности. Детские площадки не всегда выделены в отдельную зону и имеют

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	32,79 % – внутриквартальные проезды; 39,91 % – детские и спортивные площадки; 64,69 % – площадки для стоянки автомобилей; 69,88 % – зеленые насаждения (в том числе цветники и газоны); 64,69 % – освещение территорий; Некоторые дворовые территории р.п. Краснообска характеризуются недостаточным количеством детских площадок и низким уровнем их оборудованности. Детское игровое оборудование во многих дворах пришло в негодность, не отвечает современным стандартам и не соответствуют требованиям безопасности. Детские площадки не всегда выделены в отдельную зону и имеют					
								Лист
					220-08-2020-ПЗ		24	
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

Формат А4

соответствующее покрытие. 50,09 % дворовых территорий р.п. Краснообска не имеют детских площадок и детского игрового оборудования.

В связи со стремительным ростом уровня автомобилизации серьезной проблемой для значительного числа дворовых территорий является размещение открытых автостоянок (парковок). Более 80 % дворовых территорий имеют дефицит организованных парковок.

В подавляющем большинстве дворов р.п. Краснообска система наружного освещения отсутствует или требует реконструкции. Всего дворов, оборудованных системой наружного освещения (отдельно стоящие опоры освещения, уличные и садовые фонари), около 10 %.

На части дворовых территорий наблюдается неудовлетворительное состояние покрытия внутриквартальных проездов – около 70 %.

Выявлена крайне низкая приспособленность дворовых территорий для маломобильных групп населения – 14,5%.

В рамках реализации муниципальной программы будут осуществляться мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Краснообска в количестве 23 единиц согласно приложению № 5 к муниципальной программе.

Настоящая программа нацелена на дальнейшее комплексное благоустройство дворовых территорий города и приведение их в соответствие с действующими нормами, что позволит повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Если рассматривать наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (улицы и площади, парки и скверы, набережные и другие общественные территории), от качества архитектуры и наполненности которых создается впечатление о городе.

Не обустроенная территория считается некомфортной и пустой со смысловой точки зрения. Такое пространство не воспринимается ценным и выпадает из городской жизни, а также может быть захвачено стихийно и хаотично использовано не в соответствующих целях, что превращает его в захлавленную мусором территорию.

Все чаще общественные пространства становятся ключевым критерием требований к качеству городской среды, люди, выбирая жилье, теперь обращают внимание не только на его качество, но и на качество социальной инфраструктуры микрорайона и наиболее посещаемых территорий города.

Ввиду все большей плотности застройки, увеличения количества личного автотранспорта, размещаемого вблизи с местом жительства, все большую популярность приобретают скверы и парки жилых районов, локальные озелененные территории общего пользования. Необходимость создания таких мест очевидна, путем развития рекреационных зон шаговой доступности обеспечивается сбалансированное и гармоничное развитие поселка, улучшение состояния экологии.

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	220-08-2020-ПЗ			25

В 2017 году по программе «Формирование современной среды администрации р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области в 2017 году» проведены работы по благоустройству общественной территории «Площади перед зданием Дома культуры, путем создания прогулочно-пешеходной зоны и территории проведения общепоселковых мероприятий», уложено асфальтового покрытия пешеходных тротуаров на площади 3395 кв.м., установлено скамеек 17 шт., урн 21 шт., произведена замена систем освещения на новые в количестве 27 шт.

В ходе реализации настоящей муниципальной программы будут продолжены осуществляться мероприятия по благоустройству общественных территорий р.п. Краснообска (укладка асфальтового покрытия, покрытие тротуарной плиткой пешеходных тротуаров, обустройство газонов, установка малых форм: скамеек, урн и др.).

Активный рост скверов, благоустройство иных общественных пространств наиболее посещаемых муниципальных территорий приведет к качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды.

До 2018 года не проводились системные мероприятия по оценке уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, улично-дорожной сети зон индивидуальной жилой застройки.

В 2018 году на территории р.п. Краснообска проведена инвентаризация общественных территорий в количестве 7 единиц на общей площади 60700 кв.м, завершается инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы "Формирование современной среды в рабочем поселке Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2018 - 2024 годы", которая позволит благоустроить муниципальное образование р.п. Краснообск, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей поселка.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
			Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.					
								220-08-2020-ПЗ
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата			26

Формат А4

Сведения об индикаторах муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение поставленных целей и задач осуществляется через систему мероприятий.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет субсидии, предоставленной бюджету р.п. Краснообска из федерального и областного бюджетов Новосибирской области, средств местного бюджета и за счет собственников многоквартирных домов в размере не менее 5% от стоимости затрат, с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы и не менее 20 процентов стоимости таких работ при включении дворовых территорий в муниципальную программу после 20.02.2019 (вступление в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

Затраты на проектные работы и прохождение экспертизы, проведение строительного контроля при производстве работ по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Краснообска, проведение инвентаризации благоустройства общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Краснообска, на мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории р.п. Краснообска, на формирование адресного перечня недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории р.п. Краснообска, на мероприятия по проведению работ

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории р.п. Краснообска, на формирование адресного перечня недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории р.п. Краснообска, на мероприятия по проведению работ										
									220-08-2020-ПЗ				Лист
													27
			Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата					

Формат А4

по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются за счет средств местного бюджета вне рамок долевого софинансирования субсидии, предоставленной бюджету р.п. Краснообску на выполнение вышеуказанных работ.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 64392,03 тыс.

Сводные финансовые затраты представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит:

повысить уровень комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий для улучшения качества жизни населения р.п. Краснообска;

увеличить к концу 2024 года долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Краснообска до 14,93 процентов;

обеспечить уровень финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы не менее 5% в общей стоимости затрат (минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы);

повысить уровень доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий р.п. Краснообска;

повысить социальную активность граждан и заинтересованных лиц;

создать условия для участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Краснообска;

повысить уровень комплексного благоустройства общественных территорий р.п. Краснообска до 7 ед.;

обеспечить долю индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в р.п. Краснообске на уровне 100%.

Основные риски, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы:

дефицит средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета р.п. Краснообска – получателей субсидии;

низкая социальная активность населения в соучастии в мероприятиях благоустройства территории р.п. Краснообска;

неэффективное управление реализацией муниципальной программы.

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в р.п. Краснообске на уровне 100%.									
			Основные риски, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы:									
			дефицит средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета р.п. Краснообска – получателей субсидии; низкая социальная активность населения в соучастии в мероприятиях благоустройства территории р.п. Краснообска; неэффективное управление реализацией муниципальной программы.									
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	220-08-2020-ПЗ				Лист		
										28		

Формат А4

Меры по предотвращению (снижению) рисков оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы:

информирование граждан и заинтересованных лиц о планируемых мероприятиях благоустройства территории р.п. Краснообска;

публичность положительного опыта реализации мероприятий муниципальной программы;

вовлечение в процесс общественных организаций.

В соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ р.п. Краснообска, ожидаемые критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Соответствие муниципальной программы системе приоритетов социально-экономического развития р.п. Краснообска (K1) -10 баллов.

2. Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (K2) – 10 баллов.

3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы (K3) -10 баллов.

4. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры (K4) -10 баллов.

5. Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (K5) -10 баллов.

VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Администрация р.п. Краснообска является заказчиком-координатором муниципальной программы.

Общественная комиссия (утвержденная постановлением администрации р.п. Краснообска от 07.03.2017 № 049 «Об утверждении Порядков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области» на 2017 год, а также на период 2018 – 2022 годы»») с изменениями внесенными постановлением администрации от 27.12.2017 № 416 «О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Краснообска № 049 от 07.03.2017») осуществляет:

- контроль и координацию хода выполнения муниципальной программы «Формирование современной среды рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»;

- предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализации муниципальной программы «Формирование современной среды поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2024 годы».

Администрация р.п. Краснообска:

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Новосибирского района Новосибирской области» на 2017 год, а также на период 2018 – 2022 годы»» с изменениями внесенными постановлением администрации от 27.12.2017 № 416 «О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Краснообска № 049 от 07.03.2017») осуществляет:									
			- контроль и координацию хода выполнения муниципальной программы «Формирование современной среды рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»;									
			- предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализации муниципальной программы «Формирование современной среды поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2018-2024 годы».									
			Администрация р.п. Краснообска:									
							220-08-2020-ПЗ				Лист	
											29	

- ## VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Адресный перечень, дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий которые подлежат благоустройству в период реализации муниципальной программы, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации р.п. Краснообска от 07.03.2017 № 049 «Об утверждении Порядков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды р.п. Краснообска Новосибирского района Новосибирской области» на 2017 год, а также на период 2018 – 2022 годы»».

Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству в период с 2019 по 2024 годы, в случае увеличения ассигнований из бюджетов всех уровней, корректируются ежегодно исходя из результатов актуализированного ранжирования дворовых территорий на основании предложений заинтересованных лиц (с учетом перечня первоочередного включения, сформированного из предложений 2017 г.) и включаются в муниципальную программу. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годы, приведен в приложении 5 к муниципальной программе.

Предложения заинтересованных лиц принимаются в течение периода реализации муниципальной программы в сроки, определенные Постановлением администрации р.п. Краснообска.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству.

						220-08-2020-ПЗ	Лист
							30
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство уширений дворовых проездов.

Стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий определяется индивидуально на каждую дворовую территорию на основании дизайн - проекта и проектно-сметной документации, в отношении которой получено положительное заключение обязательной государственной экспертизы проектно - сметной документации.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с решениями собственников многоквартирного дома согласно протокола общего собрания. Дизайн-проект согласовывается с избранным представителем (представители) заинтересованных лиц, уполномоченный на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Организация участия (финансового или трудового) заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим протоколом с обязательным отражением форм и объемов участия.

Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается: отчетами администраций о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (обязательно); отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии); отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии); иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии).

Документы, подтверждающие финансовое участие заинтересованных лиц, установлены Порядком, утвержденным постановлением администрации р.п. Краснообска. Финансирование мероприятий программы определяется в соответствии с Соглашением между администрацией р.п. Краснообска и министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Порядком, утвержденным постановлением администрации р.п. Краснообска.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	220-08-2020-ПЗ	Лист
							31
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественных территорий подлежат обсуждению (в т.ч. с заинтересованными лицами) и утверждению в установленном порядке. Дизайн-проект включает в себя графический и текстовый материал, содержащий визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в том числе с указанием перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы, установленным приложением 6 к муниципальной программе.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются в соответствии с разработанными дизайн-проектами, включают в себя обустройство зон отдыха, в том числе озеленение, уход за существующими посадками, приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий предполагает их осуществление с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по инвентаризации общественных территорий предполагают выявление объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории р.п. Краснообска.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории р.п. Краснообска.

Право муниципального образования р.п. Краснообска:

Исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			220-08-2020-ПЗ						
			Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
									32

муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом р.п. Краснообска при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией р.п. Краснообска в порядке, установленном такой комиссией;

Исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией р.п. Краснообска в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Новосибирской области осуществляются за счет средств местного бюджета.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 33
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	220-08-2020-ПЗ			

«Формирование современной
городской среды рабочего поселка
Краснообска Новосибирского района
Новосибирской области
на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на территории
р.п. Краснообска на 2018-2024годы**

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п. Краснообск по годам:						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 мкд	0 мкд	3 мкд	3 мкд	7 мкд	7 мкд	3 мкд
		дом 7а р.п. Краснообск	дом 203 р.п. Краснообск	дом 15 р.п. Краснообск	дом 10 р.п. Краснообск	дом 8 р.п. Краснообск
		дом 201 р.п. Краснообск	дом 220 р.п. Краснообск	дом 16 р.п. Краснообск	дом 11 р.п. Краснообск	дом 9 р.п. Краснообск
		дом 206 р.п. Краснообск	дом 202 р.п. Краснообск	дом 17 р.п. Краснообск	дом 14 р.п. Краснообск	дом 1 р.п. Краснообск
				дом 18 р.п. Краснообск	дом 22 р.п. Краснообск	
				дом 19 р.п. Краснообск	дом 23 р.п. Краснообск	
				дом 20 р.п. Краснообск	дом 6 р.п. Краснообск	
				дом 26 р.п. Краснообск	дом 7 р.п. Краснообск	
Всего: 23 дворовых территорий мкд						

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	220-08-2020-ПЗ	Лист
							34
							Формат А4

Протокол общего собрания собственников помещений жилого дома №220

Протокол № 7

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу Новосибирская область, Новосибирский р-н, р.п. Краснообск

«ЗФ» 08 2017 г.

г. Новосибирск

Инициатор проведения общего собрания Медведево Л.И. - собственник
свидетельство о государственной регистрации права 54-42/1994/35 № 192

Форма проведения общего собрания - очная

Время проведения 19-00

Место проведения р.п.Краснообск, дом № 220 – детская площадка

Общая площадь многоквартирного дома – 17 816,2 кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан – 17 816,2 кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц — 0 кв.м.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности, - 0 кв.м.

На собрании присутствует 342 собственника, обладающих 13068,08 кв.м., что составляет 73,35% от общей площади.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Повестка собрания:

1. О выборе председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии, наделение их правом подсчета голосов и подписания протокола.

2. О выборе работ по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

минимального перечня работ по благоустройству:

2.1. ремонт дворовых проездов;

2.2. установка малых форм (урн, скамеек);

2.3. устройство пандусов для маломобильных групп населения

3. О выборе работ по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству:

3.1. оборудование детских и (или) спортивных площадок:

3.2. оборудование пешеходных дорожек; тротуаров и бортовых камней;

3.3. оборудование автомобильных парковок:

3.4. устройство ливневок в месте стыковки дома 220 и 219;

3.5. установка и ремонт ограждений дворовых территорий и палисадников

3.6. организация площадки для выгула собак,

4. О согласовании дизайн-проекта (схемы) по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 220 р.п.Краснообск и визуального изображения оборудования детской площадки

5. О форме трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении минимального перечня работ:

5.1. субботник;

5.2. окрашивание элементов благоустройства;

5.3. высадка растений;

5.4, создание клумб.

6. О доле трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении минимального перечня работ: 20 человек – 4 часа

7. О форме трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении дополнительного перечня работ:

7.1. субботник;

7.2. окрашивание элементов благоустройства:

7.3. высадка растений;

7.4. создание клумб.

8. О доле трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории и в выполнении дополнительного перечня работ:

20 человек – 4 часа

9. О доле финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории дома № 220 р.п. Краснообск;

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

						220-08-2020-ПЗ	Лист
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		35

Средства федерального бюджета – 90%

Средства местного бюджета – 5%

Средства собственников со статьи «текущий ремонт» – 5%

10. О порядке содержания благоустроенной дворовой территории и элементов благоустройства и источниках финансирования этой работы: поручить управляющей компании МУП ЖКХ «Краснообск» в лице директора – Чашина Ю.К. осуществлять содержание благоустроенной дворовой территории и элементов благоустройства в соответствии с решением общего собрания собственников помещений об утверждении перечня работ и услуг и об установлении размера платы за содержание за счет средств собственников помещений многоквартирного дома № 220 р.п. Краснообск

11. О выборе уполномоченного представителя собственников помещений в многоквартирном доме (из числа собственников помещений в многоквартирном доме) для осуществления взаимодействия и контроля за реализацией мероприятий – Мелешенко Л.М. (собственник кв. 192)

В результате голосования в соответствии с повесткой дня приняты следующие решения:

По пункту 1: Выбрать председателем собрания Мелешенко Л.М., секретарем собрания Иннербаеву А.Т. и членами счетной комиссии Зайцеву Н.К., Бабкину Е.В., Неволину Ф.Р., наделить их правом подсчета голосов и подписания протокола:

«За» 100% голосов (12444,69 кв.м), что составляет 69,85% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» 0% голосов (0 кв.м), что составляет 0,36% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» 0% голосов (559,49 кв.м), что составляет 3,14% от общего числа голосов собственников помещений;

По пункту 2: Выбрать работы по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

2.1. ремонт дворовых проездов;

2.2. установка малых форм (урн, скамеек);

2.3. устройство пандусов для маломобильных групп населения

«За» 100% голосов (12522,69 кв.м), что составляет 70,29% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» 0% голосов (213,6 кв.м), что составляет 1,22% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» 0% голосов (331,79 кв.м), что составляет 1,86% от общего числа голосов собственников помещений;

По пункту 3: Выбрать работы по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству:

3.1. оборудование детских и (или) спортивных площадок;

3.2. оборудование пешеходных дорожек, тротуаров и бортовых камней;

3.3. оборудование автомобильных парковок;

3.4. устройство ливневок в месте стыковки дома 220 и 219;

3.5. установка и ремонт ограждений дворовых территорий и палисадников

3.6. организация площадки для выгула собак.

«За» 100% голосов (12522,69 кв.м), что составляет 70,29% от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» 0% голосов (213,6 кв.м), что составляет 1,22% от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» 0% голосов (331,79 кв.м), что составляет 1,86% от общего числа голосов собственников помещений;

По пункту 4: Согласовать дизайн-проект (схему) по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 220 р.п. Краснообск и визуальное изображение оборудования детской площадки

«За» 100% голосов (12522,69 кв.м), что составляет 70,29% от общего числа голосов

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

220-08-2020-ПЗ

Лист

36

Формат А4

собственников помещений;
 «Против» 213,6 % голосов (213,6 кв.м), что составляет 1,2 % от общего числа голосов
 собственников помещений;
 «Воздержались» 331,79 % голосов (331,79 кв.м), что составляет 1,86 % от общего числа
 голосов собственников помещений;

По пункту 5: Определить формой трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении минимального перечня работ: субботник

«За» 12522,69 % голосов (12522,69 кв.м), что составляет 70,29 % от общего числа голосов
 собственников помещений;
 «Против» 213,6 % голосов (213,6 кв.м), что составляет 1,2 % от общего числа голосов
 собственников помещений;
 «Воздержались» 331,79 % голосов (331,79 кв.м), что составляет 1,86 % от общего числа
 голосов собственников помещений;

По пункту 6: Определить долю трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении минимального перечня работ в виде 20 человек – 4 часа

«За» 12522,69 % голосов (12522,69 кв.м), что составляет 70,29 % от общего числа голосов
 собственников помещений;
 «Против» 213,6 % голосов (213,6 кв.м), что составляет 1,2 % от общего числа голосов
 собственников помещений;
 «Воздержались» 331,79 % голосов (331,79 кв.м), что составляет 1,86 % от общего числа
 голосов собственников помещений;

По пункту 7: Определить формой трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении дополнительного перечня работ: субботник

«За» 12522,69 % голосов (12522,69 кв.м), что составляет 70,29 % от общего числа голосов
 собственников помещений;
 «Против» 213,6 % голосов (213,6 кв.м), что составляет 1,2 % от общего числа голосов
 собственников помещений;
 «Воздержались» 331,79 % голосов (331,79 кв.м), что составляет 1,86 % от общего числа
 голосов собственников помещений;

По пункту 8: Определить долю трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в выполнении дополнительного перечня работ в виде 20 человек – 4 часа

«За» 12522,69 % голосов (12522,69 кв.м), что составляет 70,29 % от общего числа голосов
 собственников помещений;
 «Против» 213,6 % голосов (213,6 кв.м), что составляет 1,2 % от общего числа голосов
 собственников помещений;
 «Воздержались» 331,79 % голосов (331,79 кв.м), что составляет 1,86 % от общего числа
 голосов собственников помещений;

По пункту 9: Определить доли финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории дома № 220 р.п. Краснообск;

Средства федерального бюджета – 90%

Средства местного бюджета – 5%

Средства собственников со статьи «текущий ремонт» – 5%

«За» 12522,69 % голосов (12522,69 кв.м), что составляет 70,29 % от общего числа голосов
 собственников помещений;
 «Против» 213,6 % голосов (213,6 кв.м), что составляет 1,2 % от общего числа голосов
 собственников помещений;
 «Воздержались» 331,79 % голосов (331,79 кв.м), что составляет 1,86 % от общего числа
 голосов собственников помещений;

Изн. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Колуч	Лист
№докум.	Подп.	Дата

220-08-2020-ПЗ

Лист

37

Формат А4

По пункту 10: Определить порядок содержания благоустроенной дворовой территории и элементов благоустройства и источники финансирования этой работы: поручить управляющей компании МУП ЖКХ «Краснообск» в лице директора – Чашина Ю.К. осуществлять содержание благоустроенной дворовой территории и элементов благоустройства в соответствии с решением общего собрания собственников помещений об утверждении перечня работ и услуг и об установлении размера платы за содержание за счет средств собственников помещений дома № 220 р.п. Краснообск

«За» _____ % голосов (12522,69 кв.м), что составляет 70,29 от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» _____ % голосов (213,6 кв.м), что составляет 1,2 от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» _____ % голосов (331,79 кв.м), что составляет 1,86 от общего числа голосов собственников помещений;

По пункту 11: Определить уполномоченного представителя из числа собственников помещений в многоквартирном доме для осуществления взаимодействия и контроля за реализацией мероприятий Мелешенко Л.М. (р.п. Краснообск д.220 кв.192)

«За» _____ % голосов (12522,69 кв.м), что составляет 70,29 от общего числа голосов собственников помещений;

«Против» _____ % голосов (213,6 кв.м), что составляет 1,2 от общего числа голосов собственников помещений;

«Воздержались» _____ % голосов (331,79 кв.м), что составляет 1,86 от общего числа голосов собственников помещений;

Приложение:

1. Реестр собственников принявших участие в голосовании на 55 листах.
2. Дизайн-проект (схема) по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 220 р.п. Краснообск
3. Визуальное изображение оборудования детской площадки

Члены счетной комиссии:

Зайцева Н.К. Зайцева Н.К.

Бабкина Е.В. Бабкина Е.В.

Неволина Ф.Р. Неволина Ф.Р.

Председатель собрания Мелешенко Л.М. Мелешенко Л.М.

Секретарь собрания Иннербаева А.Т. Иннербаева А.Т.

Инд. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							220-08-2020-ПЗ	Лист 38
			Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Приложение Д
Выписка из ЕГРН на земельный участок

Финанс федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федерального агентства геодезической и картографической съёмки» по Новосибирской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.07.2020, поступившего на рассмотрение 24.07.2020, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Земельный участок			
Лист №1 Раздел 1		Раздел 1 Лист 1	
Вид объекта недвижимости		Вид объекта недвижимости	
Лист №1 Раздел 1		Всего листов раздела 1: 2	
Всего листов раздела 1: 2		Всего листов выписки: 10	
27 июля 2020г. № КУВИ-002/2020-9083023		54:19:180109:4	
Кадастровый номер:		54:19:180109	
Номер кадастрового квартала:		03.02.2003	
Дата присвоения кадастрового номера:		54:19:180101:04	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:		обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО р.п. Краснообск, рп. Краснообск, дом 220	
Адрес (местоположение):		12193 +/- 39	
Площадь, м2:		37413610.85	
Кадастровая стоимость, руб.:		54:19:180109:16470, 54:19:180109:16472	
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:		данные отсутствуют	
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:		данные отсутствуют	
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:		данные отсутствуют	
Категория земель:		Земли населенных пунктов	
Виды разрешенного использования:		для обслуживания многоквартирного жилого дома	
Сведения о кадастровом использовании:		15480, 104, 2018-05-14	
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:		данные отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия:		данные отсутствуют	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, ипотечной зоны:		данные отсутствуют	



полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия
	М.П.	Инженер 2 категории Е.С. Владислав

Лист 2

Земельный участок
Вид объекта недвижимости

Лист №2, Раздел 1

Всего листов раздела 1: 2

Всего разделов: 4

Всего листов выписки: 10

27 июля 2020г. № КУВН-002/2020-9083023

Кадастровый номер:

54:19:180109:4

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:	данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют
Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственного органа власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Сведения о внешних правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества. Вид права: Государственная собственность.
Получатель выписки:	Зайцева Нина Кирилловна

полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия	Инженер 2 категории Е.С. Власова
-------------------------------	---------	-------------------	-------------------------------------



220-08-2020-ПЗ

Лист

40

Формат А4


Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Интв. № подл.	Подп. и дата	Взам. интв. №
------	-------	------	--------	-------	------	---------------	--------------	---------------

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Раздел 3 Лист 3

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист №1 Раздел 3	Всего листов раздела 3: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 10
27 июля 2020г. № КУВН-002/2020-9083023			
Кадастровый номер:		54:19:180109:4	

План (чертеж, схема) земельного участка



Масштаб 1:2000	Условные обозначения:	
полное наименование должности		
подпись		
М.П.		
инициал, фамилия		
Удостоверен в каталоге		
Е.С. Власичева		



220-08-2020-ПЗ

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Индв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

Вид объекта недвижимости

Трест №1 Доуглас 31

Всего листов раздета 3.1: 5

Всего листов выписки: 10

27 июля 2020г. № КУВИ-002/2020-9083023

54:19:180109:4

Кадастровый номер:

Описание местоположения границ земельного участка

Описание местоположения границ земельного участка							
№ п/п	Номер точки		Дирекционный угол	Горизонтальное проложение, м	Описание закрепления на местности	Кадастровые номера смежных участков	Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков
	начальной	конечная					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1.1	1.1.2	84°34,5'	3,6	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	1.1.2	1.1.3	60°7,4'	43,9	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	1.1.3	1.1.4	152°10,8'	24,3	данные отсутствуют	54:19:180109:235	Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирский район, раб. пос. Красноярск, дом 219, кв. 58
4	1.1.4	1.1.5	150°40,7'	42,86	данные отсутствуют	54:19:180109:235	Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирский район, раб. пос. Красноярск, дом 219, кв. 58
5	1.1.5	1.1.6	241°23,1'	19,13	данные отсутствуют	54:19:180109:22	данные отсутствуют
6	1.1.6	1.1.7	180°8,9'	38,79	данные отсутствуют	54:19:180109:22	данные отсутствуют

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

out

M. II

--	--

Е.С. Брагичева

DOM

Взам. инв. №

Подп. и дата

ИНВ. № ПОДЛ.

220-08-2020-ПЗ

Формат А4

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	-------	------	--------	-------	------


Осмотра придомовой территории жилого дома №220 по в р.п. Краснообск
Новосибирской области

р.п. Краснообск

- Директор ООО УК «Краснообск» Головин Е.А.,
- Заместитель директора ООО УК «Краснообск» Головина А.Е.,
- Председатель Совета МКД №220, Уполномоченное лицо, Собственник кв. 295, дом 220, р.п. Краснообск Зайцева Н.К.

Заместитель директора ООО УК «Краснообск» Головина А.В.
Председатель Совета МКД №220, Уполномоченное лицо, Собственник кв.
295, дом 220, р.п. Краснообск Зайцева Н.К.


[illegible]

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<div>Директор ООО УК «Краснообск» Головин Е.А. _____</div> <div>Подписи:</div> <div>Директор ООО УК «Краснообск» Головин Е.А. _____</div> <div>Заместитель директора ООО УК «Краснообск» Головина А.А. _____</div> <div>Председатель Совета МКД №220, Уполномоченное лицо, Собственник кв. 295, дом 220, р.п. Краснообск Зайцева Н.К. _____</div> <div></div>					
			<div>220-08-2020-ПЗ</div>					
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Лист		
						43		

Формат А4

Приложение Ж

Согласование топографической съемки МБУ «Геофонд НСО»



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ								
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Фонд пространственных данных Новосибирской области" ГБУ НСО "Геофонд НСО"				Для служебного пользования			Система координат МСК НСО Система высот Балтийская 1977; Сечение рельефа через 0,5 м	
				Заказ	Листов	Лист №		Экз. №
				1413/20	1	1		1
Директор	Дяков А. И.		17.08.2020	Наименование объекта: Проектирование благоустройства на земельном участке с КН 54:19:180109:4				
ОПВМФ	нач. отдела	Дитрих Т. В.	17.08.2020	Местоположение объекта: МСО, Новосибирский район, р. п. Краснообск, 220				
	исполнитель	Дитрих Т. В.	17.08.2020	Заказчик: ООО "БердскСтройПроект"				
ОКИПТГМ	нач. отдела	Шайдуrows А. А.	17.08.2020	Инженерно-топографический план				
ОБПД	нач. отдела	Тимофеев А. Н.	17.08.2020					
	исполнитель	Агафонова О. В.	17.08.2020					
Полевую корректуру выполнил ООО "БердскСтройПроект" в июне 2020 г.							Площадь (гн) 1.51	

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	220-08-2020-ПЗ	Лист
							44
							Формат А4

Приложение И
Сертификаты на игровое и спортивное оборудование

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM03.H01009

Срок действия с 23.04.2019

по 22.04.2022

№ 0440750

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение 1, комната 43. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, этаж 3, комната 11. Телефон: +7 4953579967. Адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: № RA.RU.11AM03. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.05.2018 года

ПРОДУКЦИЯ

Игровые формы, фигуры для лазания, скамейки детские, бум бревна, мостики подвесные, гимнастические бревна, рукоходы, шведские стенки, спортивное оборудование, спортивные комплексы, спортивные комплексы серии "NEXT", уличные тренажеры, тренажерные беседки, хоккейные коробки, трибуны, универсальные спортивные площадки, оборудование WORKOUT, малые формы, навесы для мусорных баков, велодержатели, урны, арки, газонное ограждение, капитальное ограждение, 3D ограждение, теневые навесы, оборудование для выгула собак, информационные стенды, парковая мебель, парковые диваны, скамьи парковые, резиновые фигуры, военизированная полоса препятствий, оборудование для скейт площадок (смотри приложение – бланки №№ 0065997 – 0066061)
Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
42.99.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 55677-2013

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод детского игрового и спортивного оборудования «ДиКом»
Адрес: 107076, Москва г, Колодезный пер, дом № 14, помещение XIII, комната 8Е, этаж 6
ИНН: 7718949856

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Завод детского игрового и спортивного оборудования «ДиКом»
Адрес: 107076, Москва г, Колодезный пер, дом № 14, помещение XIII, комната 8Е, этаж 6
Телефон: 8 (965) 129-50-30. E-mail: ppkdikom@list.ru
ИНН: 7718949856

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 989-04/12-В от 23.04.2019 года, выданного испытательной лабораторией «ВЕЛЕС» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.006.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Борис
подпись

И.К. Богословов

инициалы, фамилия

С.В. Лаврентьев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2018, «В» - лицензия № 05-05-08/003 ФНЧ РФ, тел. (495) 728 4742, www.opcion.ru

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

220-08-2020-ПЗ

Лист

45

Формат А4

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.00044/19

Серия RU № 0114327

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Адрес места осуществления деятельности: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Ленина, дом 60. Телефон: +74712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10HA46. Дата регистрации аттестата аккредитации 27.04.2018 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод детского игрового и спортивного оборудования «ДиКом».

Основной государственный регистрационный номер: 1137746903084.

Место нахождения: 107076, Российская Федерация, город Москва, Колодезный переулок, дом 14, помещение XIII, комната 8Е, этаж 6

Адрес места осуществления деятельности: 142116, Российская Федерация, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 6

Телефон: 89032593000, адрес электронной почты: rpkdikom@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод детского игрового и спортивного оборудования «ДиКом».

Место нахождения: 107076, Российская Федерация, город Москва, Колодезный переулок, дом 14, помещение XIII, комната 8Е, этаж 6

Адрес места осуществления деятельности: 142116, Российская Федерация, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 6

ПРОДУКЦИЯ Оборудование детских игровых площадок: детские игровые комплексы (детские городки) согласно приложению - бланки №№ 0615125, 0615126, 0615127 в составе с элементами согласно приложению - бланки №№ 0615129 - 0615133

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями №ТУ-001-18690790-2017 «Игровое оборудование, оборудование и элементы детских городков (Игровых комплексов)», ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний игровых площадок. Общие требования», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9508 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 042/2017 "О безопасности оборудования для детских игровых площадок"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 366/2019, 367/2019 от 27.05.2019 года, выданных испытательной лабораторией «Аттракционы и подъемные сооружения» Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации №RA.RU.21AX11; протокола испытаний № 783 ИЛХП от 15.05.2019 года, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации №RA.RU.21BC05; акта анализа состояния производства от 23.05.2019 года органа по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»; комплекта конструкторской документации, комплекта паспортов.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов - 2 (С) по ГОСТ 15150. Транспортировка производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта. При необходимости перевозки изделий на другое место, рекомендуется использовать упаковку производителя. Пригрузку, транспортирование, выгрузку и хранение изделий следует проводить, соблюдая меры, по обеспечению защиты от механических воздействий, осадков и действия агрессивных сред. Не допускается выгружать изделия сбрасыванием, а также перемещать их волоком. Условия хранения в части воздействия климатических факторов - 2 (С) по ГОСТ 15150. До установки в рабочее положение изделие хранить в упаковке производителя в соответствии с условиями хранения. Срок хранения - один год с момента изготовления при соблюдении условий хранения. Назначенный срок службы - не менее 3 лет. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 "О безопасности оборудования для детских игровых площадок": ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний игровых площадок. Общие требования», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.05.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 29.05.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Соловьев Виктор Петрович

(Ф.И.О.)

Игорь Дмитриевич

(Ф.И.О.)

АО «Оптимизм», Москва, 2018 г., «Б». Лицензия № 05-05-003 ФНЧ РФ, Т3 № 881, Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Колуч	Лист	№докум.	Подп.	Дата

220-08-2020-ПЗ

Лист

46

Формат А4

Формат А4

Приложение К
Сведения о включении ГИПа в национальный реестр



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.nopriz.ru, e-mail: info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142
ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Сметанина Наталья Викторовна



**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений
в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного проектирования**

Настоящим уведомляем о том, что сведения о специалисте: Сметанина Наталья Викторовна, адрес места жительства(регистрации): 626157, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Микрорайон 7а, д. 11, кв. 52 – включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети «Интернет»: <https://www.nopriz.ru>, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-098317.



Изн. №подл.						Взам. инв.№			
								Подп. и дата	
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.		
Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн. №подл.	Изн.				

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№